

# मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी

## ब-१ निविदा सुचना क्रमांक ३९/२०१०-११

विद्यापीठ अभियंता (०२४५२-२२४१७०) हे, खालील कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचेकडे नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडून बंद निविदा ब-१ नमुन्यावर मागवित आहेत.

कंत्राटदाराचे नोंदणीपत्र, व्यवसायकर नोंदणीपत्र (Certificate of Enrollment [PTE]), मुल्यवर्धित कर प्रणालीखाली नोंदणीपत्र, पॅन कार्ड, विक्रीकर विभागाचे ना-देय प्रमाणपत्र किंवा सन २००९-१० वर्षाचा व्यवसायकर भरणा केल्याचा पुरावा (किंवा फार्म क्र. ४१५) यांच्या छायांकित प्रती अर्जासोबत लावल्याशिवाय निविदा दिल्या जाणार नाही. \* निविदा विक्री : कार्यालयीन वेळेत दिनांक ८.१२.२०१० ते दिनांक २२.१२.२०१० पर्यंत सुट्या वगळून \* निविदा किंमत : रकाना क्रमांक ७ प्रमाणे \* निविदा दाखल करणे : दिनांक १३.१२.२०१० ते २७.१२.२०१० रोजीच्या दुपारी १६.०० पर्यंत \* निविदा उघडणे : दिनांक २७.१२.२०१० रोजी १६.३० वाजता (शक्य झाल्यास) \* निविदा दाखल करण्याची पध्दत : पंजीकृत टपालाद्वारे किंवा हस्तदेय. \* अटी व शर्ती : १) निविदेतील दर उघडल्यापासुन स्विकारण्यासाठी १२० दिवसांपर्यंत कंत्राटदारावर बंधनकारक राहतील, २) इसारा रक्कम विद्यापीठ अभियंता यांचे नांवे काढलेल्या, राष्ट्रीय व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सिडीआर/एफडीआर/टिडीआर स्वरुपातच निविदेसोबत लावावी (रोख रक्कम, डिमांड ड्राफ्ट सवलतीचे प्रमाणपत्र स्विकारले जात नाही, मात्र बँकांचा संप व इतर अडचणी आल्यास विद्यापीठ अभियंताची पूर्व परवनगीने रोख रक्कम स्विकारली जाईल), ३) कोणतेही कारण न देता कोणतेही एक/अनेक किंवा सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरीकारांनी राखुन ठेवला आहे, ४) नमुद केलेल्या कमी दरानुसार अतिरिक्त अनामत रक्कम निविदेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	निविदेतील रक्कम	इसारा रक्कम १ %	अनामत रक्कम २.५ %	काम पूर्ण करण्याचा कालावधी	को-या निविदेची किंमत
१	२	३	४	५	६	७
१	मकृवि अंतर्गत अंबाजोगाई येथील कंपनी बाग विहिरीचे बळकटीकरण करणे व सिताफळ संशोधन केंद्रापर्यंत पाईप लाईन करणे	१७१६२३५	१७१७०	४२९२५	३ महिने	५०००

टिप : विद्यापीठाची कामे रंगळत ठेवलेल्या कंत्राटदारांना को-या निविदा दिल्या जाणार नाही.

प्रस्तुत निविदा सुचना विद्यापीठाचे सांकेतिक स्थळ (Website) <http://mkv2.mah.nic.in> वर उपलब्ध आहे.

जा.क्र.सिईटी-

दिनांक ६.१२.२०१०

विद्यापीठ अभियंता  
मकृवि, परभणी